



REPUBLIQUE DE GUINEE
Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage



GROUPE DE LA BANQUE
AFRICAINNE DE DEVELOPPEMENT

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

Projet de Production Alimentaire d'Urgence en Guinée (PPAU/AEFPPF-GUINEE)

N° d'identification du projet : P-GN-A00-009

N° du Prêt : 2100150043343

N° du Don : 2100155042118

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

1. Le Gouvernement de la République de Guinée a reçu de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de développement un prêt FAD et un don FAD en vue du financement du Projet de Production Alimentaire d'Urgence en Guinée (PPAU/AEFPPF-GUINEE).

2. Ce projet vise les principaux objectifs suivants :

- L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en zone rurale, notamment des femmes et des jeunes, à travers le développement des filières riz, maïs et tubercules (manioc, igname et pomme de terre).
- L'objectif spécifique est de contribuer à l'augmentation de la production et de la productivité et l'amélioration de l'accès aux facteurs de production.

3. Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants du projet se feront conformément au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015 en utilisant le système de passation de marchés de la Banque. Plus précisément, les modes d'acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit :

DESIGNATION DES ACQUISITIONS	MODES D'ACQUISITION
TRAVAUX	
Mise en place d'une unité de SAH pour la multiplication rapide du manioc en serre d'une capacité de 1 200 000 de plants (installation + personnel	Consultation des Entreprises (CE),
BIENS	
Acquisition des engrais N-P-K, Urée et de matière organique (M.O).	Appel d'offres ouvert

Acquisition des semences de base riz maïs, manioc, igname et pomme de terre	Demande de cotation (DC)
Acquisition des semences certifiées de riz de maïs	Demande de cotation (DC)
Acquisition et distribution de semences hybrides	Demande de cotation (DC)
Paramétrage du logiciel de comptabilité	Entente directe
CONSULTANTS	
Recrutement d'un assistant Comptable	Services de Consultant Individuel (comparaison d'au moins 3 CV)
Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	Services de Consultant Individuel (comparaison d'au moins 3 CV)
Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)	Services de Consultant Individuel (comparaison d'au moins 3 CV)
Recrutement d'un consultant individuel pour extension de la digitalisation à travers le pays (e-Voucher)	Services de Consultant Individuel (comparaison d'au moins 3 CV)
Sélection d'un cabinet pour l'étude de faisabilité sur le développement des services d'assurance agro-climatique	Liste restreinte selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC)
Recrutement d'un cabinet d'audit des comptes du Projet	Liste restreinte selon la méthode de sélection basée sur la Qualification du Consultant (SQC)
Convention avec la Direction Nationale de l'Agriculture (DNA) pour la certification des semences et appui aux multiplicateurs semenciers Riz et de maïs	Convention/Entente directe (ED)
Convention avec le Service de la Promotion Rurale et du Conseil Agricole (SEPROCA)	Convention/Entente directe (ED)
Convention avec l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG)	Convention/Entente directe (ED)
Convention avec la Direction Nationale de la Protection des Végétaux et des Denrées Stockées (DNPV-DS)	Convention/Entente directe (ED)
Convention avec la Direction Nationale de l'Alimentation et des Productions Animales/DNAPA)	Convention/Entente directe (ED)

Convention avec le TAAT pour l'assistance technique du Projet	Convention/Entente directe (ED)
--	------------------------------------

4. Le Projet comporte les volets suivants :

A- Composante 1 : Amélioration de l'accès aux semences certifiées et à l'appui conseil :

B- Composante 2 : Amélioration de l'accès aux engrais :

C- Composante 3 : Amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des politiques publiques dans le secteur agricole :

D- Composante 4 : Coordination et gestion du projet

5. Le Projet sera exécuté sur une période d'un an et demi (Janvier 2023 – Juin 2024). Les premiers dossiers de consultation et d'appel à concurrence devraient être disponibles à partir du mois de Janvier 2023.

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l'adresse suivante :

Monsieur Atigou BALDE

Coordonnateur

Projet de Transformation de l'Agriculture Guinéenne et de l'Entreprenariat Agricole des Jeunes (PATAG EAJ), organe d'exécution du projet PPAU.

Quartier Kipé Centre Emetteur, Commune de Ratoma Transversal N°2 en face de l'Immeuble Séta

Motors, Conakry, République de Guinée Tel:+224 621 35 82 51/623 28 81 46 /657 17 92 99.

E-mail : scamara2@magel.gov.gn, batigou@yahoo.fr, patageaj2020@gmail.com