

PROJET WABILED/EUCORD

« Restauration du paysage et des moyens de subsistance dans les communautés forestières tampons d'OKMO », Région de Kindia, République de Guinée.

<p>Termes de référence Consultant National Expert en Entrepreneuriat & Plan d'Affaires</p>

I. Contexte & Justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme WABILED « Biodiversité et Développement durable en Afrique de l'Ouest » financé par l'USAID, le paysage transfrontalier Otamba-Kilimi-Madina Oula (OKMO) situé entre la Guinée et la Sierra Leone a été identifié comme l'une des zones de couverture du programme.

En Guinée, EUCORD a bénéficié d'une subvention du WABILED pour apporter sa contribution aux efforts de restauration du paysage OKMO et des moyens de subsistance dans dix (10) communautés villageoises de Madina Oula riveraines situées à l'ouest de Sabouyah jusqu'aux corridors entre le mont Kuru et la forêt de Kilimi (Réf cartes de la zone d'intervention).

Pour atteindre l'objectif visé, le projet EUCORD applique une approche intégrée de mise en œuvre à travers cinq (5) objectifs spécifiques (OS) ci-dessous qui en sont les moyens

OS.1. Établir une pépinière de démonstration pour répondre aux besoins d'approvisionnement en plants des communautés et servir de centre d'apprentissage dans la zone OKMO ;

OS.2. Promouvoir des pratiques de gestion durable pour les plantations forestières et agroforestières ;

OS. 3. Sensibiliser les communautés sur l'importance du maintien de la biodiversité et de la cohabitation entre les humains, flore et la faune ;

OS. 4. Entreprendre la restauration des terres par la plantation des arbres et la régénération écologique naturelle ; et

OS. 5. Faciliter l'accès aux marchés pour les produits non ligneux.

Les activités d'appui du projet contribueront aux résultats attendus concernant les objectifs 2 et 3 du programme WABILED, qui visent à réduire la déforestation, la dégradation et la perte de biodiversité dans les espaces des forêts ciblées en Afrique de l'Ouest.

Les pratiques forestières et agroforestières promues aideront, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à accroître la séquestration du carbone provenant de la foresterie et de l'utilisation des terres.

Au démarrage du projet des activités préliminaires avaient été réalisées portant entre autres sur le diagnostic participatif de la gestion des ressources naturelles et la planification d'actions concertées au sein de dix (10) communautés villageoises ciblées dans la CR de Madina – Oula. Durant l'exécution des premières actions d'appui du projet, des groupements à dominance femmes ont été pré identifiés dans leurs communautés, qui s'investissent dans les activités génératrices de revenus dont les membres sont très actifs dans la mise en œuvre des activités du projet WABiLED/EUCORD (sensibilisation des cibles, diffusion des pratiques de RNE, d'implantation des parcelles forestières et agroforestières) en relation avec les formateurs communautaires et les comités de gestion durable des ressources naturelles (CGDRN) installés avec l'appui du projet.

Il est prévu de contracter le service d'un **spécialiste en entrepreneuriat & plan d'affaires** afin de soutenir l'accès aux marchés des produits non ligneux sources de diversification des revenus surtout pour les jeunes (hommes et femmes, facilitant ainsi l'atteinte des résultats attendus (Réf. indicateurs OS5 du projet).

Parmi les Indicateurs du programme WABiLED auxquels la convention de subside d'EUCORD contribuera figure l'indicateur No13 défini présenté dans le tableau ci – dessous.

N° I Ind.	Indicateurs	Activités qui contribuent à l'indicateur
13	Pourcentage de participantes aux programmes soutenus par le gouvernement des États-Unis conçus pour accroître l'accès aux ressources économiques productives	Soutien aux femmes dans l'élaboration d'analyse de rentabilisation et l'entrepreneuriat; Facilitation de l'accès aux marchés pour les entreprises dirigées par des femmes

II. Activités et Tâches du Consultant

Sous la supervision d'EUCORD et en étroite collaboration avec son spécialiste en foresterie, agroforesterie et les partenaires techniques (SFFK, CAPE–Guinée et CFD) de mise en œuvre du projet, le Consultant aura à exécuter les tâches suivantes :

1) Identifier les potentialités des différents groupements-cibles en termes d'activités génératrices de revenus :

- Mener des études sur les ressources disponibles dans les zones de groupements, y compris la variété des PFNL.
- Évaluer la demande actuelle et potentielle pour ces produits.
- Analyser les compétences et les capacités des groupements locaux pour produire et commercialiser les PFNL.

2) Caractériser les créneaux porteurs dans les communautés sur lesquels pourraient s'investir les différents groupements et entrepreneurs ciblés par le projet:

- Réaliser des enquêtes auprès des groupements pour comprendre leurs activités actuelles.
- Examiner les tendances du marché local et régional pour identifier les créneaux porteurs.

3) Identifier les contraintes de mise en marché des produits forestiers non ligneux

- Analyser les obstacles existants à l'accès aux PFNL et la commercialisation des , tels que la réglementation, la logistique, la concurrence, etc.
- Étudier les défis liés à la qualité, à la traçabilité et à la certification des produits.

4) Proposer des stratégies de mise en marché des produits forestiers non ligneux (PFNL)

- Concevoir des modèles de plans d'affaires et plans marketing adaptés à chaque groupe de PFNL identifié.
- Recommander des actions d'appui pour surmonter les contraintes identifiées.

5) Proposer un chronogramme d'exécution des TDR après la signature du Contrat

6) En relation avec le RAF du projet, soumettre à temps tous les justificatifs des dépenses effectuées dans l'accomplissement de la mission du Consultant

III. Résultats attendus

Les principaux résultats sont les suivants :

- 1- Une note synthèse sur l'analyse du modèle économique de chaque groupement (points forts et points faibles) ;
- 2- Un plan d'action d'optimisation d'activités génératrices de revenus (AGR) par groupement ;
- 3- Modèles de plans d'affaires pour les activités génératrices de revenus (AGR) identifiées

- 4- Les groupements et les entrepreneurs retenus bénéficient d'orientations et d'un début d'accompagnement pour exécuter avec succès les modèles de plans d'affaires proposés
- 5- Les rapports d'activités trimestriels sont élaborés, analysés et présentés sous les formats du programme WABiLED

IV. Qualifications

Le consultant doit posséder un diplôme d'études supérieures pertinents ainsi que **au moins (03) trois années d'expériences** dans l'élaboration de plans d'affaires, l'aide au montage des dossiers de demandes de financement, l'appui aux porteurs (groupements et entrepreneurs) dans les démarches de formalisation pour exécuter leurs plans d'affaires, et l'accompagnement dans le développement et la gestion des affaires.

La maîtrise du français et des langues locales pratiquées dans la CR de Madina-Oula ainsi qu'une expérience acquise auprès des projets d'entreprenariat sont des atouts à prendre en compte.

V. Lieu d'affectation : Kindia avec des déplacements dans la CR de Madina – Oula

VI. Durée de la mission : 40 jours ouvrables répartis sur 2 mois à débiter avant la fin du mois de Novembre 2023

VII. Superviseur : EUCORD (Directeur & Coordonnateur projets EUCORD en Guinée)

VIII. Dossier de candidature

Les candidats intéressés par ce poste peuvent soumettre un dossier complet de candidature comprenant un CV et une lettre de motivation qui doit être transmis au plus tard le 26 novembre 2023 à minuit (heure de Guinée) à l'adresse : vacancy@eucord.org